

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านวาปี หมู่ที่ 1 (เส้นทางหลังแมทซ์ติวเตอร์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.หนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 325,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 340 เมตร โดยเสริมดินสูงเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาณดินเสริมไม่น้อยกว่า 3,315 ลบ.ม.

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 28 มกราคม 2563 เป็นเงิน 324,500 .- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

5.บัญชีประมาณการราคากลาง :รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้

1. ปร.4
2. ปร.5

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. นายสมพร วรบุตร	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
2. นายเทวสิทธิ์ ภูปัญญา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันฯ	กรรมการ
3. นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ













300 ม.2 ต.หนองแสง  
อว.ว.ป.ปทุม จ.มหาสารคาม  
Tel. 0-4379-9525

โครงการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน

สถานที่  
ต.หนองแสง  
อว.ว.ป.ปทุม จ.มหาสารคาม

เขียนแบบ  
นายสุราษฎร์ ฆาตแก้ว

ผู้ช่วยช่างโยธา

ออกแบบ  
นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์

วิศวกรโยธา

ตรวจ  
นายสมพร วรบุตร  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ /  
อนุมัติ  
นายอนุชิต โพธิ์มาตย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง



แบบอบต.หนองแสง เลขที่

วัน / เดือน / ปี


มาตราส่วน 1 : -

แสดงแบบ

แผ่นที่	จำนวนแผ่น



- ขนาดพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมและชั้นความหนาเฉลี่ยให้ปรับปรุงตามพื้นที่สภาพก่อสร้างจริง  
แต่มีปริมาณไม่น้อยกว่ารายการประมาณการที่กำหนด



### แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- \* ผู้รับจ้างต้องศึกษาแบบรูปรายการและพื้นที่ก่อสร้างให้ละเอียดก่อนทำสัญญาก่อสร้าง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ว่าจ้างก่อนเสมอ
- ระยะและขนาดที่ไม่มีการระบุตัวเลข หรือควมหนึ่งลือกักไว้ หรือชั้ดแย้งกับพื้นที่ก่อสร้าง มิให้ตัดสินใจ หรือกำหนดเอาโดยวัดจากภาพ มิฉะนั้นหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ทางผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ว่าจ้าง
- สิ่งที่ปรากฏในแบบหรือรายการขัดแย้งกันให้ถือสิ่งที่ตกว่าเป็นเกณฑ์เสมอทั้งนี้โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัย
- สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏไว้ในแบบแปลนหรือรายการแต่เป็นงานที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยในชิ้นงานนั้นๆเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาช่างและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถือว่าผู้รับจ้างต้องดำเนินการโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น
- ทางผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ตีมั่นคงแข็งแรง สวยงาม ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

### องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ชื่อโครงการ ..... บ. .... หมู่ที่ ..... ต. ....

ปริมาณงาน .....

ผู้รับจ้าง..... สิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

ทำสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .... คณะกรรมการตรวจการจ้าง


งบประมาณ ..... บาท 1.....

ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน 2.....

ผู้ควบคุมงาน 1..... 3.....

2..... 4.....

5.....



300 ม.2 ต.หนองแสง  
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  
Tel. 0-4379-9525

โครงการ  
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน

สถานที่  
ต.หนองแสง  
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เขียนแบบ  
นายสาวิตรี มาตแก้ว  
ผู้ช่วยช่างโยธา

ออกแบบ  
นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์  
วิศวกรโยธา

ตรวจ  
นายสมพร วรรณศรี  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง วิชาการฯแทน  
ผู้ช่วยการก่อสร้าง

เห็นชอบ/  
อนุมัติ  
นายอนุชิต โพธิมาตย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิชาการฯแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แบบอบค.หนองแสง เลขที่

วัน / เดือน / ปี

มาตราส่วน 1 : -

แสดงแบบ

แผ่นที่ จำนวนแผ่น